

REGIONE:

REGIONE
PIEMONTE

COMUNE:

COMUNE DI
ROCCHETTA LIGURE

PROVINCIA:

PROVINCIA
DI ALESSANDRIA

PROGETTO:

CONSOLIDAMENTO ABITATO ROCCHETTA LIGURE

€ 700.000,00

CUP: F44H20000400001

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

ALLEGATO N°

9**QUADRO ECONOMICO**

DATA:

Luglio 2021

PROTOCOLLO:

PROGETTISTI:

Ing. Giorgio Scioldo

TIMBRI E FIRME:



REV.:

REDATTO:

VALIDATO:

VERIFICATO:

★ DATA:

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

0**Luglio 2021**studio associato
INGEOPROJECT

SEDE LEGALE E OPERATIVA:

TORINO
Corso Matteotti, 12 - 10121 Torino
Tel +39 0115 113490
pec: ingeoproject@pec.it

UFFICIO OPERATIVO:

CUNEO
Corso Dante, 64 - 12100 Cuneo
tel +39 0171 681817
e-mail: ingrobertosperandio@gmail.com

INGEOPROJECT Studio Associato - Ing. Giorgio Scioldo - Ing. Roberto Sperandio - Partita IVA: 09542980017

Comune di Rocchetta Ligure

Provincia di Alessandria

Consolidamento abitato Rocchetta Ligure

QUADRO ECONOMICO

LAVORI			
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	499.816,86	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	499.816,86	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	5.719,45	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		5.719,45
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	499.816,86	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3	0,00	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		499.816,86
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		505.536,31
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	111.217,99	
B2	Spese tecniche per direzione lavori e contabilità	25.600,00	
B3	Spese tecniche per Coord. esecuzione D.Lgs 81/2008 e s.m.i.	12.800,00	
B4	Oneri previdenziali	1.536,00	
B5	IVA su sp. tec e oneri prev.	8.785,92	
B6	Art.113 c.3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (1,6% di TC)	8.088,58	
B7	Art.113 c. 4 D.lgs 507206 e s.m.i. (0,4% di TC)	2.022,15	
B8	Supporto al R.U.P. ex art. 31 c. 9 D.Lgs 50/2016 comprensivo di IVA22%	5.294,80	
B9	Spese per Collaudo statico (compresa cassa e IVA)	2.500,00	
B10	Spese per commissione di gara	2.000,00	
B11	Quota ANAC	225,00	
B12	Indennità conduttori e frutti	2.100,00	
B13	Spese per spostamento linea Open Fiber	5.000,00	
B14	Maggiori oneri e/o imprevisi	7.293,25	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		194.463,69
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		700.000,00

