

COMUNE DI ROCCHETTA LIGURE
Provincia di Alessandria

MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SISOLA - SANT'AMBROGIO,
RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DI VERSANTE
IMPORTO € 300.000,00
CUP: F44H20000390001

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

QE	
-----------	--

RIF. INT.: 2021_43

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL TECNICO
Ing. Paolo CHIARELLA

DATA

STUDIONOVI progetti di ingegneria e urbanistica - consulenze

C.F./P.IVA 00460170061 Via A. Manzoni 14, 15067 NOVI L. (AL) tel. 0143 75470 - fax 0143 321409 info@studionovi.it

QUADRO ECONOMICO

Le opere, così come sommariamente descritte in precedenza, comportano un importo totale di spesa di € 300.000,00 (euro trecentomila/00), secondo quanto risulta dal quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A BASE DI GARA€ 221.068,98

Di cui € 1749,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. 22% sui lavori.....	€	48.635,18
- Spese tecniche per D.L. e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.....	€	11.000,00
- Rivalsa INPS e contributi previdenziali	€	660,00
- I.V.A. 22% su spese tecniche e contributi.....	€	2.565,20
- Collaudo statico e contributo 4%.....	€	1.248,00
- I.V.A. 22% su collaudo e contributo	€	274,56
- Prove sui materiali	€	500,00
- Quota art.113 D.Lgs. 50/16 (2% di A).....	€	4.421,38
- Supporto al RUP ex art. 31 c.9 D.lgs n. 50/16	€	1.907,00
- I.V.A. 22% sulle spese supporto RUP	€	419,54
- Spese di gara	€	2.000,00
- Onere per spostamento linea telefonica e sottoservizi vari.....	€	5.000,00
- Imprevisti e arrotondamento.....	€	<u>300,16</u>

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione.....€ 78.931,02

TOTALE GENERALE.....€ 300.000,00

(Euro trecentomila/00)

Al fine di poter confrontare l'importo delle spese di progettazione e di redazione della relazione geologico-tecnica, oggetto entrambe di incarico a parte, con le spese di esecuzione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ecc. si riporta un doppio quadro economico complessivo.

COMUNE DI ROCCHETTA LIGURE

PROGETTO "MESSA IN SICUREZZA S.C. SISOLA S.AMBROGIO RIFACIMENTO MURO E SISTEMAZIONE VERSANTE"

CUP F44H20000390001

<u>QUADRO ECONOMICO</u>	CUP: F42C20000020001 - Finanziamento Decreto F.L. 11/02/2021	CUP: F44H20000390001 - Finanziamento Decreto Ministero Interno del 23/02/2021
A) Lavori a base d'asta di cui €..... per costi sicurezza non soggetti a ribasso		€ 221.068,98
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1 I.V.A. 22% sui lavori		€ 48.635,18
2 Spese tecniche per Progettazione, coor. Sicurezza in fase di progettazione	€ 17.528,42	
3 Contributi previdenziali	€ 1.065,73	
4 I.V.A. 22% sulle spese tecniche e contributi	€ 4.090,71	
5 Spese tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		€ 11.000,00
6 Contributi previdenziali		€ 660,00
7 I.V.A. 22% sulle spese tecniche e contributi		€ 2.565,20
8 Collaudo statico (compreso contributo 4%)		€ 1.248,00
9 I.V.A. 22% su collaudo e contributo		€ 274,56
10 Prove sui materiali		€ 500,00
11 Relazione geologica e contributi	€ 5.500,00	
12 I.V.A. 22% su relazione geologica e contributi	€ 1.210,00	
13 Quota art. 113 D.Lgs. n.50/16 (2% di A)		€ 4.421,38
14 Supporto al RUP ex art. 31 c.9 D.lgs. n.50/16		€ 1.907,00
15 I.V.A. 22% sulle spese supporto RUP		€ 419,54
16 Spese di gara		€ 2.000,00
17 Onere per spostamento linea telefonica e sottoservizi vari		€ 5.000,00
18 Imprevisti e arrotondamento	€ 605,14	€ 300,16
Sommano a disposizione	€ 30.000,00	€ 78.931,02
TOTALE A) + B)	€ 30.000,00	€ 300.000,00
	30.000,00	300.000,00